

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):43件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
経済局	1	六郷堀地区対策工事	土木工事	若林区古城3丁目地内	6ヶ月	水路補修工事 施工延長L=2,500m, H=0.5m	7月
	2	令和元年災10-104号今宮堰災害復旧工事	土木工事	泉区根白石字判在家向河原地内外	10ヶ月	堰体復旧:L=51.6m、カマツ工:A=57.5m ² 、積ブロック工:A=34.4m ² 、護床工:A=540m ² 、土工:V=900m ³ 、仮設工:一式	8月
都市整備局	3	荒浜地区市道荒浜井土線道路拡幅工事	土木工事	若林区荒浜字西地内外	5ヶ月	側溝・舗装整備工事	7月
	4	仙台市長命ヶ丘保育所大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区長命ヶ丘五丁目2-1	8ヶ月	仙台市長命ヶ丘保育所(木造平屋建て、延べ面積811.48平方m)大規模改修工事一式	7月
	5	仙台市萩野町保育所大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区萩野町三丁目4-9	9ヶ月	萩野町保育所(RC造2階建 延床面積694.8m ²)の大規模改修工事一式	7月
	6	仙台市立加茂小学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区加茂四丁目3番地	7ヶ月	仙台市立加茂小学校校舎(RC造・4階建)北校舎棟の便所2系統(1~4階)の改修工事一式	7月
	7	仙台市立南光台東小学校校舎大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区南光台東二丁目16-1	16ヶ月	南光台東小学校(RC造、地上4階建て、延べ床面積4,449平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月
	8	仙台市立南光台東小学校校舎大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区南光台東二丁目16-1	16ヶ月	南光台東小学校(RC造、地上4階建て、延べ床面積4,449平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
	9	荒浜地区整地工事(その8)	土木工事	若林区荒浜字南丁地内外	6ヶ月	整地工事	8月
	10	荒浜地区市道海岸線道路拡幅工事	土木工事	若林区荒浜字北丁地内外	6ヶ月	側溝・舗装整備工事	8月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 43件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	庭球場(泉・今泉)人工芝張替更新工事	舗装工事	泉区野村字新桂島前60番地他1箇所	5ヶ月	既設人工芝撤去・処分:A=3, 590m ² , 砂運搬処理:V=19m ³ , 人工芝舗装:A=3, 590m ² , 仮設工:1式	8月
	12	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅M-3棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番9	5ヶ月	高砂(西)市営住宅M-3棟(RC造4階建)の外壁及び屋上防水等改修工事一式	8月
	13	仙台市東中田市民センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区四郎丸字吹上51番地	13ヶ月	市民センター(RC造・地上2階、延床面積2081.76平方m)の大規模改修電気設備工事一式	8月
	14	仙台市東中田市民センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区四郎丸字吹上51番地	13ヶ月	市民センター(RC造・地上2階、延床面積2081.76平方m)の大規模改修機械設備工事一式	8月
建設局	15	(都)宮沢根白石線(舟丁工区)道路改築工事(その1)	土木工事	若林区舟丁地内	6ヶ月	延長L=100m、幅員W=36m、道路土工一式、排水構造物一式、中央分離帯工L=100m、舗装工A=2, 400平方m	7月
	16	準用河川堀切川改修工事16	土木工事	青葉区上愛子字荒地内	6ヶ月	施工延長L=260m 落差工L=64m、樋管工N=2箇所、工用道路掘削工 一式	7月
	17	梅田川幹線耐震化工事6(更生工法)	土木工事	青葉区中江一丁目地内	7ヶ月	内径800~1000mm管改築工(更生)L=220m	7月
	18	長町幹線耐震化工事2(更生工法)	土木工事	太白区長町南二丁目地内	6ヶ月	内径1100~1800mm管改築工(更生)L=150m	7月
	19	高森四丁目地区取付管改築工事3	土木工事	泉区高森四丁目地内	7ヶ月	内径150mm取付管改築工(更生)N=98箇所	7月
	20	南蒲生浄化センター2系反応タンク機器整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	反応タンク攪拌機・ステップ流入可動堰の整備工事	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 43件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	21	南蒲生浄化センター送風機設備整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	No.1~3送風機の整備工事	7月
	22	大貝橋撤去に伴う圧送管移設工事	土木工事	太白区坪沼地内	6ヶ月	内径75~80mm管布設工L=200m, 内径75~80mm管撤去工L=150m	8月
	23	朴沢クリーンセンター污水管公共下水道接続工事	土木工事	泉区朴沢地内	6ヶ月	内径250mm管布設工 L=200m	8月
	24	小田原八丁目地区合流管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区小田原八丁目地内	7ヶ月	内径450mm管改築工(更生)L=112m	8月
	25	四郎丸雨水ポンプ場流入渠建設工事	土木工事	太白区四郎丸字岡谷地地内	6ヶ月	現場打ち水路工, W3.0m×H2.0m L=90m	8月
	26	大年寺山公園(茂ヶ崎三丁目)擁壁災害復旧工事	法面処理工事	太白区茂ヶ崎三丁目地内	7ヶ月	切土法面工550平方m、法面保護450平方m、排水、舗装、防護柵、付帯工など	8月
	27	(都)郡山折立線(大野田工区)橋梁撤去工事	土木工事	太白区大野田一丁目地内外	6ヶ月	施工延長L=20m, 幅員W=6m, 橋梁撤去N=1橋, 護岸撤去工一式, 仮締切工一式	9月
	28	(仮称)緑ヶ丘四丁目公園多目的広場整備工事2	土木工事	太白区緑ヶ丘四丁目地内	7ヶ月	施工面積A=約8,000平方m 舗装, クレイ舗装, 車止め, 遊具, 側溝, 縁石など	9月
	29	(市)田中線道路改良工事に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区山田上ノ台地内	8ヶ月	内径250mm管布設工L=200m, 内径250mm管撤去工L=200m	9月
	30	西公園(南側下段エリア)基盤整備工事	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園1番地内	4ヶ月	施工面積A=約10,000平方m 基盤整備など	10月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):43件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	五ッ谷ポンプ場耐震補強工事3	土木工事	若林区若林区四丁目地内	7ヶ月	ポンプ場耐震補強 せん断補強筋430本, 軽量盛土24立法m	10月
	32	諏訪町ポンプ場建設工事(建築電気設備)	電気設備工事	太白区諏訪町地内	6ヶ月	ポンプ場(RC造地上2階建・延床面積2,700平方m)の新築に伴う建築電気設備工事一式	11月
	33	(市)大倉中線大倉大橋橋梁補修工事	土木工事	青葉区大倉字栗生地内	9ヶ月	補修 橋長L=305.54m 幅員W=3.9m 舗装及び橋面防水, 伸縮装置交換, 床版補修	12月
教育局	34	仙台市立折立小学校校庭整備工事	土木工事	青葉区折立4丁目2-1地内	6ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	8月
青葉区	35	(市)勾当台外記丁線	土木工事	青葉区本町三丁目地内	6ヶ月	歩道改築L=300m	7月
	36	(市)茶屋町山屋敷線	法面処理工事	青葉区八幡五丁目地内	6ヶ月	箱形・ブロック積等各種擁壁工事L=80m	7月
	37	(市)青葉通線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中央二丁目地内外	6ヶ月	切削オーバーレイ A≒7000平方m	7月
	38	青葉通地下道附帯設備改修工事(第2期)	電気設備工事	青葉区一番町2丁目1-2地先	7ヶ月	青葉通地下道(延床面積1,532平方m)の照明設備及び動力設備の改修電気設備工事一式	8月
宮城野区	39	(市)小田原燕沢線燕沢歩道橋補修工事	土木工事	宮城野区安養寺3丁目地内外	7ヶ月	橋梁塗装A=600平方m、ゴムチップ舗装A=70平方m、落橋防止N=2箇所、外壁パネル撤去A=450平方m、下部工補修一式	7月
	40	(市)館西町線(宮千代工区)道路改修工事	舗装工事	宮城野区宮千代1丁目地内外	6ヶ月	施工延長L=150m、切削オーバーレイA=2000平方m、側溝L=300m、歩道舗装A=700平方m、区画線一式	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 43件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	41	(市)元寺小路福室(その1)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区南目館地内外	4ヶ月	施工延長L=400m、舗装打ち換えA=3000平方m、区画線一式	9月
泉区	42	(市)東原尻玉幹線(古屋敷橋)旧橋撤去工事2	土木工事	泉区野村字前河原地内	6ヶ月	橋台・橋脚撤去工N=2基、もたれ式護岸工V=95立方m	7月
	43	泉中央地区歩行者系案内誘導サイン改修工事2	土木工事	泉区泉中央地内	6ヶ月	案内誘導標識改修等 N=27基	7月